



**ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC CLOUD LOTTO 2 “SERVIZI CLOUD”  
PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI  
SISTEMI AVANZATI DI MONITORAGGIO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE SU  
DLT/BLOCKCHAIN**

**CIG 88794398DC**

DETERMINA A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE

- VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e s.m.i.;
- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- VISTO il regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità della Consob, adottato dalla Commissione con delibera n. 18540 del 24 aprile 2013, reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2013;
- VISTA la delibera n. 18697 del 13 novembre 2013 avente ad oggetto “Competenze in materia di assunzione di impegni di spesa”;
- VISTA l’esigenza rappresentata dalla Divisione Infrastrutture Informative di procedere alla sperimentazione di prototipi di *Smart Contract* relativi alle *Security Token Offering* (STO) e ai sistemi *Distributed Ledger Technology* (DLT), prototipi finalizzati rispettivamente a inserire direttamente negli *Smart Contract* apposite funzioni di vigilanza attiva e a definire un meccanismo di interoperabilità e di accesso in lettura direttamente *on chain* ai dati delle transazioni finanziarie presenti su diverse *BlockChain*;
- CONSIDERATA conseguentemente la necessità di acquisire servizi finalizzati alla realizzazione di sistemi avanzati di monitoraggio di attività finanziarie su DLT/Blockchain;
- CONSIDERATA la disponibilità dei servizi di cui sopra nell’ambito del contratto-quadro denominato “SERVIZI CLOUD”, Lotto 2, stipulato fra la Consip S.p.A. a socio unico e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese Leonardo-Finmeccanica S.p.A., IBM Italia S.p.A., FASTWEB S.p.A. e Sistemi Informativi S.r.l.;
- VISTO il documento di proroga, deliberato dalla Consip in data 26 marzo 2021, con cui è stata prorogata al 20 luglio 2022 la durata del sopra menzionato Contratto Quadro, precedentemente fissata al 20 luglio 2021;
- CONSIDERATO l’onere complessivo correlato all’acquisizione, pari a euro 105.206,82 (IVA esclusa), che graverebbe sui capitoli di spesa n. 10343 (“*Gestione del sistema informatico, servizi e consulenze in materia di sistemi informativi*”) e n. 20705 (“*Spese per l’acquisizione di hardware e per l’acquisizione e produzione di software*”) del bilancio di esercizio degli anni 2021 e 2022,

- di procedere alla stipula del contratto esecutivo in adesione al contratto-quadro sopra detto per il periodo 20 settembre 2020 – 20 luglio 2022 e per l'effetto di procedere all'affidamento dei servizi finalizzati alla realizzazione di sistemi avanzati di monitoraggio di attività finanziarie su DLT/Blockchain - richiesti dalla Divisione Infrastrutture Informative - al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Leonardo-Finmeccanica S.p.A., IBM Italia S.p.A., FASTWEB S.p.A. e Sistemi Informativi S.r.l.;
- di assumere il correlato impegno di spesa pari a euro 105.206,82 (IVA esclusa) che graverà sui capitoli di spesa n. 10343 (*“Gestione del sistema informatico, servizi e consulenze in di sistemi informativi”*) e n. 20705 (*“Spese per l’acquisizione di hardware e per l’acquisizione e produzione di software”*) del bilancio di esercizio degli anni 2021 e 2022;
- di affidare la responsabilità del procedimento all’ing. Claudio Gentili;
- di affidare l’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto al dott. Marco Policastro.

Il Responsabile della Divisione Amministrazione

firma 1